

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
SZAKKIVITELEZÉSRE

mely létrejött egyrészről

Név: "ARIES" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
Cégjegyzék szám: 13-09-063424 (nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék
Cégbírósága)
Adószám: 10553846-2-13
Képviseli: Viola Károlyné ügyvezető
mint **Megrendelő**, továbbiakban: Megrendelő

másrészről,

Név: Novara Agrár Kft.
Cím: 2316 Tököl, Csépi út 2643/1.
Cégjegyzékszám: 13 09 174662
Adószám: 14991950-2-13
Bankszámlaszám: 10300002-13539727-00014909, MBH Bank Nyrt.
Képviseli: Pilisi Andor ügyvezető
mint **Vállalkozó**, továbbiakban: Vállalkozó

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya:

1. Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. szám alatt lévő telephelyen található átrakó állomás nyitott oldali ürítő garatjának cseréjét az alábbiak szerint:
 - a. sérült garat panel eltávolítása
 - b. új garat panel megfelelő szerkezeti állapotra történő gyártása
 - c. új garat panel festési munkálatainak elvégzése (alapozás, festés)
 - d. új garat panel Megrendelő telephelyén történő szerelése Vállalkozó saját eszközeinek alkalmazása mellett.
2. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
3. Vállalkozó kijelenti, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező Vállalkozó, birtokában van a kivitelezéshez szükséges tudásnak, szakembernek és eszköznek. Kijelenti továbbá, hogy pontos tudomása van a kivitelezés pontos részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokat betartja.
4. Vállalkozó köteles a munkát I. osztályú minőségben végezni, végeztetni.

II. Vállalkozói díj

1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési vállalkozói díj nettó 1.306.500,- Ft + Áfa, azaz nettó egymillió-háromszázhatvanöt-hatszáz forint plusz Áfa
2. Megrendelő előleget és tartalékkeretet nem biztosít.

3. Vállalkozó az I. pontban jelzett munkák szerződészerű elvégzését és a jelen szerződés IV.1. és IV.2. pontja szerinti sikeres átadás-átvételi eljárást, valamint a teljesítés igazolás kiállítását követően 1 db végszámla benyújtására jogosult.
4. Vállalkozó a munkálatok befejezésekor kalkulált vállalkozási díjon felül további díjazásra, vagy költségtérítésre nem tarthat igényt.
5. A kivitelezés egyösszegű vállalkozói díjának kiegyenlítése a jelen szerződés IV.1. és IV.2. pontja szerinti sikeres átadás-átvételi eljárást, valamint a teljesítés igazolás kiállítását követően történik. A Megrendelő az elvégzett munka ellenértékét a számla kézhezvételét követő 8 napon belül a Vállalkozó 10300002-13539727-00014909 számú bankszámlájára utalja át. A vállalkozói díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírják.
6. Megrendelő fizetési késedelve esetén Vállalkozó a mindenkori Ptk.-ban szereplő mértékű kamatot számolja fel késedelmi kamatként.

III. Elvégzendő feladatok és feladatvégzés módja

1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezés részeként szállított termékekre és a felhasznált anyagokra vonatkozóan, amelyek jogszabálynál fogva korábban nem kerültek át a Megrendelő tulajdonába – a Megrendelő a Ptk. 6:247.§ (5) bekezdése alapján – kizárólag az elkészült munka átadásával és a kivitelezésre vonatkozó teljes vállalkozói díj maradéktalan kiegyenlítésével szerez tulajdonjogot.
2. A szerződésben és a mellékletében foglaltak, az I. pontban részletezett munkálatok teljes körű átadására, komplett kivitelezésére vonatkoznak. Vállalkozó által készített költségvetésben nem szereplő, de a kész állapothoz értelemszerűen hozzátartozó és szükséges munkák is elvégzendőek, Vállalkozó költségére, külön díjazás nélkül.
3. Vállalkozó feladata a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott terület tiszta, rendezett állapotban történő visszaadása a munkavégzést követően, továbbá a keletkezett hulladék, szemét, sőt munkaterületről történő elszállítása – lehetőség szerint napi rendszerességgel, de legkésőbb a munka befejezésétől számított 5 munkanapon belül – és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon történő elhelyezése, esetleges ártalmatlanítása. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot, szemetet, sőt engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítani saját költségére.
4. Megrendelő köteles az I. pontban hivatkozott helyszínt munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani. Amennyiben a Megrendelő a fenti és egyéb más, jelen szerződésben meghatározott kötelezettséget nem teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megrendelő a teljesítési hely átadásával 15 napot meghaladó késedelembe esik, a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.
5. Vállalkozó köteles gondoskodni a terület baleset, munkavédelmi, vagyonvédelmi szabályok betartásáról, az építési terület lezárásáról és az építés ideje alatt mindvégig Vállalkozó feladata azon hatósági előírások

- betartása, amelyeket az építési munkavégzéshez kapcsolódnak, az esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.
6. A kivitelezésért a kárveszélyt az átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre.
 7. Vállalkozó kizárólag a vonatkozó szabályoknak megfelelő minőségű, Megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. Ugyanez megfelelően irányadó a teljesítendő szolgáltatásra is. Vállalkozó köteles a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani és – amennyiben szükségesek – a teljesítmény nyilatkozatokat beszerezni.
 8. Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alvállalkozót, továbbá egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért.
 9. Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési helyszínen 2024. év szeptember hó 21. napján megkezdeni, és 2024 év szeptember hó 22. nap véghatáridőig köteles teljesíteni. A kivitelezési határidőtől csak abban az esetben térhet el Vállalkozó, ha ehhez Megrendelő kifejezetten hozzájárul.
 10. Megrendelő kijelenti és vállalkozó elfogadja, hogy kivitelezési időre kizárólag hétfői napokat tud biztosítani vállalkozó részére telephelyén.
 11. Felek a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a kivitelezést bármilyen módon befolyásolhatja. A Megrendelő jogosult a kivitelezési munkálatokat ellenőrizni.
 12. A kivitelezés megtörténtét a Felek 2 eredeti példányban, átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, melyet Felek együttesen írnak alá. Igazolásra jogosult személyek: Vállalkozó részéről Ügyvezető, Megrendelő részéről a Környezetgazdálkodási egységvezető.
 13. Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hiba vagy hiányosság esetén jogosult megtagadni, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kivitelezés olyan hibáját vagy hiányosságát, amelyek elhárítását Vállalkozó megfelelő határidőben vállalja, Felek a határidő megjelölésével feltüntetik az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, amely hibát, hiányosságot Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben rögzített határidőben elhárítani. A hiba, vagy a hiányosság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozói díj arányos részét visszatartani.
 14. Amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé a Megrendelő részéről, annak pontos feltételeiről a Felek külön írásban állapodnak meg. Pótmunkának minősülnek azon munkák, amelyek nem képezik az I. pontban, és az 1. számú melléklet értelmében a kivitelezés részét, és amelyek elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé.

IV. Átadás átvételi eljárás, teljesítés igazolás

1. Megrendelő a teljesítés igazolás kiállítására a sikeres, a III.12., illetve III.13. pont szerinti műszaki átadás-átvételi eljárást követő 3 munkanapon belül köteles, amennyiben a Vállalkozó által a teljesítés igazolás kiállításához szükséges minden dokumentumot a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának napjáig Megrendelő részére átadásra kerül hiánytalanul.

2. A teljesítés igazolás kiállításához a következő dokumentumok benyújtása szükséges:
 - a. beépítésre kerülő anyagok minőségi tanúsítványainak másolata;
 - b. beépített anyagok gyártóműi és hazai honosított műbizonylatainak szabványossági nyilatkozatainak, valamint a tárgyi munkára vonatkozó üzemeltetési-, használati-, kezelési-, karbantartási utasítások – amennyiben szükséges – a hiteles magyar fordítása.
 - c. kivitelezői nyilatkozat;
 - d. hatósági jegyzőkönyvek – amennyiben szükséges;
 - e. közüzemi nyilatkozatok – amennyiben szükséges;
 - f. garancia és jótállási bizonylatok, jegyek, dokumentumok.

V. Késedelem, hibás teljesítés, jótállás, szavatosság

1. A kivitelezés késedelmes teljesítése, vagyis a véghatáridő elmulasztása esetén – kivéve vis maior helyzet – a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a II.1. pont szerinti nettó (ÁFA nélküli) vállalkozói díj 1 %-a a késedelem minden napjára.
2. A kivitelezés hibás teljesítése esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a III.1. pont szerinti nettó (ÁFA nélküli) vállalkozói díj 1 %-a naponta mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem hárítja.
3. Vállalkozó a jogszabályokban előírt, a jelen munkára vonatkozó jótállási és szavatossági kötelezettséget magára nézve kötelezőként elfogadja. A jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 5 év a lemezborításra vonatkozóan, és 8 év a szerkezetre vonatkozóan, rendeltetésszerű használat esetén.

VI. Záró rendelkezések

1. Amennyiben bármelyik Fél jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését vis maior, vagy a másik fél magatartása vagy érdekkörében bekövetkezett esemény késlelteti, vagy akadályozza, akkor ez mentségül szolgál a Fél nem szerződészerű teljesítésére. Vis maior kifejezés a következő eseményeket jelenti: terrorcselekmény, blokád, járvány, földcsuszamlás, tűz, vihar, árvíz, földrengés, robbanás, vízkár, villámlás, leküzdhetetlen fagy, szokatlan és rendkívüli időjárási vagy más körülmények miatt kialakult közlekedési késedelem, vagy hasonló, az érintett Fél ellenőrzésén kívül eső esemény. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha írásban értesíti a Megrendelőt – amennyiben a körülmények lehetővé teszik – a vis maior tényéről és várható időtartamáról. Ha a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie a szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges és meg kell keresnie minden észszerű alternatív módot, amelyet a vis maior eset nem gátol. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
2. Vállalkozó a szerződés szerinti feladatok teljesítése során megismert személyes adatok kezelésére, illetve felhasználására kizárólag a jelen szerződés teljesítés

érdekében szükséges mértékig és ideig jogosult. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítése során mindenkor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, azt maradéktalanul betartva jár el és szükség szerint beszerzi, illetve bemutatja Megrendelő részére a személyes adatok kezelésének esetleges jogsérelmét kizáró nyilatkozatokat, dokumentumokat.

3. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik. Felek rögzítik, hogy mind az eseti, mind az állandó választott bírósági eljárás igénybevétel lehetőségét kizárják.
4. Felek jelen szerződést kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták.
5. Jelen szerződés 5 számozott oldalból, és 1 számozott mellékletből áll. Kettő eredeti példányban készült, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány pedig Vállalkozót illet meg.
6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási, kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
7. Megrendelő tájékoztatja szerződő partnerét, hogy lévén kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szigetszentmiklós Város Képviselő testületének 8/2013. (III. 28.) számú, többször módosított Önkormányzati Rendelet 12/A. §-ban foglaltak alapján már a nettó 1 millió forintot elérő (vagy azt meghaladó) értékű (vagy várható értékű) szerződéseket is kötelezően közzé kell tennie saját honlapján, a személyesnek minősülő adatok kitakarásával.
8. Fenti Megrendelői kötelezettségeket Vállalkozó tudomásul veszi, és a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ezen szerződés fentiek szerinti közzétételéhez.

Felek a jelen szerződést – annak átolvasását és minden kétséget kizáró, egybehangzó értelmezését követően – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Szigetszentmiklós, 2024. 09. 20. nap

.....
"ARIES" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Nonprofit Kft.

Megrendelő



"ARIES" Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. 5
Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán
Cg.13-09-063424 cégjegyzékszámon nyilvántartva
Adószám: 10553846-2-13

NOVARA AGRÁR KFT.
2316 Tököl.

Csépi út 2643/1. Hrsz.
Adószám: 14991950-2-13

.....
Novara Agrár Kft.

Vállalkozó

Novara Agrár Kft.



ÁRAJÁNLAT

AJÁNLATADÓ		AJÁNLATKÉRŐ	
Neve:	NOVARA Agrár Kft.	Neve:	"ARIES" Nonprofit Kft.
Címe:	2316 Tököl, Csépi út 2643/1.	Címe:	2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
Adószáma:	14991950-2-13	Adószáma:	10553846-2-13
Dátum:	2024.09.12.	Iktatószám:	249/2024

Az ajánlat tárgya:

-	Megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft/db)	Nettó ár összesen (Ft)	Áfa összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
1	Szemétátrakó garat panel gyártása	1	1 306 500	1 306 500	352 755	1 659 255
Összeg				1 306 500	352 755	1 659 255

A fent megadott ár tartalmazza az alábbiakat:

- festés
- szállítás
- régi panel leszerelése, elszállítása
- új panel szállítása, felszerelése
- daruzás / ollós emelő

Fizetés: megrendeléskor az összeg 50 %-a, átadáskor a maradék 50 %.

Ha bármi kérdése merülne fel, örömmel állunk rendelkezésére.

Tisztelettel: Németh Ottó

Egységvezető Helyettes

Feladó: Németh Ottó <ajanlat@i >
Küldve: csütörtök 2024. szeptember 12 12:31
Címzett: Egységvezető Helyettes
Másolatot kap: Pilisi Andor
Tárgy: Re: árajánlat: Szemétátrakó garat panel gyártása

Tisztelt Makai Attila Úr!

Cégünk ügyvezetőjével történt egyeztetés alapján az Önök által megfogalmazott módosítást, amely szerint "a vállalkozási díj egy összegben kerül kifizetésre a kész munka átvételét követően kiállításra kerülő (8 napos) számla alapján", elfogadjuk.

Üdvözlettel,

Németh Ottó
Novara Coop Kft.
2316 Tököl, Csépi út 2643/1 hrsz.
Tel: +36 30
E-mail: ajanlat@
Web: www.novara.hu

ARIES Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós
Határ út 12-14
Környezetgazdálkodási egység

Árjajánlat összesítő

Garajjavítás

Árjajánlat tartalma:

Az átrakó állomás nyitott oldali, sérült garatnak a teljes cseréje

Árjajánlat tevő	Árjajánlat dátuma	Érvényesség	nettó összesen Ft	bruttó összesen Ft	Megjegyzés
Luxmetál Kft.	2024.07.25	visszavonásig	1 840 760 Ft	2 337 765 Ft	A jelenlegi sérült garathoz hasonló szerkezetű garat legyártása és helyszíni felszerelése, saját emelőgéppel, majd festése
Luxmetál Kft.	2024.07.25	visszavonásig	2 072 960 Ft	2 632 659 Ft	A jelenlegi sérült garathoz képest egy erősített szerkezetű garat legyártása és helyszíni felszerelése, saját emelőgéppel, majd festése
Novara Agrár Kft.	2024.09.12	visszavonásig	1 306 500 Ft	1 659 253 Ft	A jelenlegi sérült garathoz hasonló szerkezetű garat legyártása és helyszíni felszerelése, saját emelőgéppel, majd festése
FT General Kft.	2024.09.12	visszavonásig	1 520 000 Ft	1 930 400 Ft	A jelenlegi sérült garathoz hasonló szerkezetű (kissé megerősített) garat legyártása és helyszíni felszerelése, saját emelőgéppel, majd festése

Egységvezetői javaslat:


A beérkezett 3 Árjajánlattevő 4 darab árjajánlata közül a **Novara Agrár Kft.** Árjajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek.

FT General Kft., árjajánlatában azzal a megjegyzéssel élt, hogy a gyártásra kerülő szerkezetet "kissé" erősített kivitelben készítené el, azonban ennek részletes ismertetésének hiányában nem tudjuk figyelembe venni, mivel erre vonatkozó szakmai leírást, rajzot vagy bármilyen dokumentumot nem bocsájított rendelkezésünkre, így összehasonlítás szempontjából sem tudjuk döntést befolyásoló tényezőként tekinteni.

A javaslattal egyet értek:



gazdasági igazgató


környezetgazdálkodási egységvezető /h.

Jóváhagyom:



ügyvezető igazgató

Készítette: Makai Attila

Dátum: 2024. szeptember 12.

ÁRAJÁNLAT

ARIES KFT. Makai Attila részére

Tárgy: ARIES Kft telephelyén lévő adagoló RSZ-1 rajz szerint meglévővel azonos kivitel gyártása, alapmázolva, régi bontása.

RSZ-1 rajz szerint meglévővel azonos kivitel

Lv3	30 m2	720 kg
∠ 50x50x3	26 m	104 kg
□ 120x60x3	12 m	103 kg
– 50x5	60 m	120 kg

anyag :	1047 kg	380,-/kg	397.860,-
gyártás:		700,-/kg	732.900,-
alappmázolás:	80 m2	4.500,-/m2	360.000,-
daru, állványköltség:			70.000,-
bontás:			50.000,-
szerelés:			230.000,-

Nettó vállalási ár összesen: 1.840.760,-

RSZ-2 rajz szerint megerősített kivitel

Lv3	30 m2	720 kg
□ 200x100x3	12 m	230 kg
□ 100x100x3	12 m	115 kg
□ 60x40x2	60 m	192 kg
Lv6		5 kg

anyag:	1262 kg	380,-/kg	479.560,-
gyártás:		700,-/kg	883.400,-
alappmázolás:	80 m2		360.000,-
daru, állványköltség:			70.000,-
bontás:			50.000,-
szerelés:			230.000,-

Nettó vállalási ár összesen: 2.072.960,-

Árajánlatunk tartalmazza az anyagot, gyártást, alapmázolást, szerelést, szállítást, bontást, daru és állványköltséget.

NEM tartalmazza az ÁFA-t!

Tököl, 2024. 07. 25.

Üdvözlettel:

LUXMETÁL KFT.
2316 Tököl, Deák F. u. 10.
Adószám: 11943154/2-13

Sebestyén Antal
LUXMETÁL Kft.

FT Generál Kft.



Árajánlat

Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós, ARIES Kft.

Elvégzendő feladat: Átrakó állomás megrongálódott tölcserének cseréje

Tisztelt ARIES Kft. köszönöm a megkeresést.

A terület bejárását követően készült az ajánlat.

Az átrakó állomás, nyitott oldalának terelő tölcseré olyan mértékben rongálódott, hogy javítása nem lehetséges. A komplett oldal cserére szorul.

Az új panel az eredetivel megegyező méretben és kissé erősített kivitelben kerülne legyártásra. A cserét daru segítségével oldanánk meg.

A szerelés, a gyártást követően 1 nap alatt kivitelezhető. Tehát nem okozna hosszú üzemzavart. Illetve a szerkezet oldalsó tartó karját, amely az elmondottak alapján rossz pozícióban van. Módosítanánk a kívánt módon, és megerősítenénk.

Anyag+Munkadíj: 1.220.000Ft+Áfa

(az ajánlat nem tartalmazza a szerkezet festését, ami cca. 24m²)

Üdvözlettel, Farkas Tamás

FT GENERÁL Kft

FT Generál Kft.



Árajánlat

Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós, ARIES Kft.

Elvégzendő feladat: Átrakó állomás megrongálódott tölcserének cseréje

Tisztelt ARIES Kft. köszönöm a megkeresést.

A terület bejárását követően készült az ajánlat.

Az átrakó állomás, nyitott oldalának terelő tölcseré olyan mértékben rongálódott, hogy javítása nem lehetséges. A komplett oldal cserére szorul.

Az új panel az eredetivel megegyező méretben és kissé erősített kivitelben kerülne legyártásra. Az elemek cserétójét daru segítségével oldanánk meg.

A szerelés, a gyártást követően 1 nap alatt kivitelezhető. Tehát nem okozna hosszú üzemzavart. Illetve a szerkezet oldalsó tartó karját, amely az elmondottak alapján rossz pozícióban van. Módosítanánk a kívánt módon, és megerősítenénk.

Az új szerkezet felületkezelve illetve festve kerülne felszerelésre.

Anyag+Munkadíj: 1.520.000Ft+Áfa

Üdvözlettel, Farkas Tamás

FT GENERÁL Kft