

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Önkormányzati tulajdonban lévő játszótérek 2022. évi fejlesztéséről

amely létrejött egyrészről

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő)

székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.,

képviseli: Nagy János polgármester

adószáma: 15730916-2-13

másrészről az „**ARIES**” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Vállalkozó)

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

képviseli: Viola Károlyné ügyvezető igazgató,

adószám: 10553846-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-09-063424

Telefon: + 36 24 367-166, E-mail: titkarsag@arieskft.hu, Fax: + 36 24 365-163,

között az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a 286/2022. (IX.7.) sz. Önkormányzati Határozat (1. sz. melléklet), valamint a Felek között 2022.05.16-án kelt „Keretszerződés a Felek között létrejövő egyedi, elsősorban beruházások, felújítások megvalósításáról és karbantartások, fenntartási munkák elvégzéséről szóló szerződésekhez (továbbiakban: Keretszerződés)” alapján Szigetszentmiklós közterületén az alábbi játszótér fejlesztési munkákat:

Helyszín	Fejlesztés	Nettó összeg	Bruttó összeg
Jókai Mór park kis csúszda csere	üvegszálás műanyag csúszdalap cseréje	101.879,- Ft	129.386,- Ft
Váci Mihály park kis csúszda csere	üvegszálás műanyag csúszdalap cseréje	101.879,- Ft	129.386,- Ft
Szent Miklós útja 10/2. kis csúszda csere	üvegszálás műanyag csúszdalap cseréje	101.879,- Ft	129.386,- Ft
Radnóti Miklós park nagy csúszda és csúszda panel csere	üvegszálás műanyag csúszdalap cseréje és felfogató rétegelt lemez cseréje, új foglalat kialakítása	170.228,- Ft	216.189,- Ft
Posta köz nagy csúszda és csúszda panel csere	üvegszálás műanyag csúszdalap cseréje és felfogató rétegelt lemez cseréje, új foglalat kialakítása	170.228,- Ft	216.189,- Ft
Lakihegy Adótorony tér mászóháló és mászókötel	acélbetétes mászókötel	119.546,- Ft	151.823,- Ft
Váci Mihály park rugós játék	HDPE műanyag figura, tűzihorganyzott acél talp és porfestett rugó	170.085,- Ft	216.008,- Ft
	a telepítés munkadíja+helyszínre való kiszállítás	239.865,- Ft	304.629,- Ft
Összesen:	GKM felülvizsgálat szerinti felújítások	1.175.587,- Ft	1.492.995,- Ft
23 db játszótér	46 db tájékoztató tábla gyártása	181.102,- Ft	230.000,- Ft
Bucka tavi játszótér	Mosdó környékének térkövezése (21 m2)	457.597,- Ft	581.148,- Ft
Miklós tér	Ivókut telepítése	823.776,- Ft	1.046.196,- Ft
Oláh strand	Homokozó (3x3 m)	199.160,- Ft	252.933,- Ft
Árpád liget park (Lilaakác tér)	Béka, négy üléses rugós játék	289.869,- Ft	368.133,- Ft
Illyés Gyula park	Homokozó (3x3 m)	199.160,- Ft	252.933,- Ft
Szt. Miklós útja 10/2	Repülő rugós játék	171.486,- Ft	217.787,- Ft
Üzembe helyezést megelőző felülvizsgálat	új eszközök (4 db)	53.414,- Ft	67.836,- Ft
Összesen:		2.375.564,- Ft	3.016.966,- Ft
Mindösszesen:		3.551.150,- Ft	4.509.961,- Ft

2. Határidők:

a) Eszközök cseréje, táblák gyártása, térkövezés és új eszközök telepítése esetén a teljesítés befejezési határideje: **2022. december 31.**

b) Ivókut telepítése esetében: **2023. április 30.**

3. Ellenérték, pénzügyi elszámolás:

Vállalkozó a 2.a) pontban elvégzett munka teljesítéséért jogosult 1 db részszámla benyújtására nettó 2.727.374,- Ft + Áfa 27% bruttó 3.463.765,-Ft összegben.

Vállalkozó a 2.b) pontban rögzített munka teljesítését követően 1 db vég számla benyújtására jogosult nettó 823.776,- Ft +Áfa 27% bruttó 1.046.196,- Ft összegben.

Megrendelő a 2. a-b.) pont szerinti elvégzett munkákról külön-külön teljesítés igazolást állít ki, mely alapján Vállalkozó a számlák benyújtására jogosult.

4. Elvégzendő feladatok és feladatvégzés módja

Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és hozzájárulásokat Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggésben keletkezett közüzemi díjak Vállalkozót terhelik.

Felek a kapcsolattartásról a következőkben állapodnak meg:

Megrendelő részéről a megrendeléssel, helyszíni ellenőrzéssel, naplóbejegyzéssel és teljesítés igazolással megbízott képviselő:	Vállalkozó képviselője:
Bereczné Gombos Kata Városüzemeltetési irodavezető gombos.kata@szigetszentmiklos.hu	Csáky Bernadett Városgondozási egységvezető varosgondozas@arieskft.hu

5. Vegyes rendelkezések

Jótállási idő: Vállalkozó köteles 12 hónap jótállást vállalni.

Azokban a kérdésekben, amelyeket a szerződés nem tartalmaz, a Keretszerződésben foglaltakat, valamint a Ptk. rendelkezéseit, a vonatkozó szabályokat, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni.

6. Záró rendelkezések

A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a tételes költségvetést tartalmazó 1. számú melléklet.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján 2 (két) oldal terjedelemben 4 (négy) példányban aláírták, amelyből 1 (egy) példány Vállalkozót, és 3 (három) példány a Megrendelőt illeti.

Mellékletek: 1. számú melléklet: 286/2022. (IX.7.) sz. Önkormányzati Határozat

Szigetszentmiklós, 2022. október 26.

.....
„ARIES” Nonprofit Kft.
Képviseli: Viola Károlyné ügyvezető
Vállalkozó



„ARIES” Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ ut 12-14
Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán
Cg 13-09-063424 cégjegyzékszámmon nyilvántartva
Adószám: 10553846-2-13



.....
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Képviseli: Nagy János polgármester
Megrendelő

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Szigetszentmiklós, 2022. október 26.

.....
dr. Ragó Ferenc jogász

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Szigetszentmiklós, 2022. október 26.

.....
Jobbágy Csilla pénzügyi osztályvezető

K i v o n a t

Készült a Képviselő-testület 2022. szeptember 7-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: 2022. évi játszótér fejlesztések

A Képviselő-testület - egyhangúlag 14 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

286/2022. (IX. 7.) sz. Önkormányzati Határozat

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a) 2022. évben az alábbi közterületi játszótérfejlesztéseket kívánja elvégezni:

Helyszín	Fejlesztés	Bruttó összeg
Jókai Mór park kis csúszda csere	üvegszálas műanyag csúszdalap cseréje	129.386,- Ft
Váci Mihály park kis csúszda csere	üvegszálas műanyag csúszdalap cseréje	129.386,- Ft
Szent Miklós útja 10/2. kis csúszda csere	üvegszálas műanyag csúszdalap cseréje	129.386,- Ft
Radnóti Miklós park nagy csúszda és csúszda panel csere	üvegszálas műanyag csúszdalap cseréje és felfogató rétegelt lemez cseréje, új foglalat kialakítása	216.189,- Ft
Posta köz nagy csúszda és csúszda panel csere	üvegszálas műanyag csúszdalap cseréje és felfogató rétegelt lemez cseréje, új foglalat kialakítása	216.189,- Ft
Lakihegy Adótorony tér mászóháló és mászókötel	acélbetétes mászókötel	151.823,- Ft
Váci Mihály park rugós játék	HDPE műanyag figura, tüzihorganyzott acél talp és porfestett rugó	216.008,- Ft
	a telepítés munkadíja+helyszínrre való kiszállítás	304.629,- Ft
Összesen:	GKM felülvizsgálat szerinti felújítások	1.492.995,- Ft
23 db játszótér	46 db tájékoztató tábla gyártása	230.000,- Ft
Bucka tavi játszótér	Mosdó környékének térkövezése	581.148,- Ft
Miklós tér	Ivóút telepítése	
Oláh strand	Homokozó (3x3 m)	
Árpád liget park (Lilaakác tér)	Béka, négy üléses rugós játék	2.205.818,- Ft
Illyés Gyula park	Homokozó (3x3 m)	
Szt. Miklós útja 10/2	Repülős rugós játék	
Összesen:		4.509.961,- Ft

azzal, hogy a keretből fennmaradó 490.039,- Ft-ot az időközben meghibásodott, felújítandó, cserélendő eszközök helyreállítására használhatja fel az „ARIES” NKft. előzetesen elfogadott árajánlat alapján.

- b) az a) pontban megjelölt fejlesztésekre 5.000.000,- Ft keretösszeget Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklete szerinti 7.3.3. Játszótér fejlesztési program elnevezésű előirányzat terhére biztosítja.
- c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezéssel bízva meg az „ARIES” NKft-t, a szükséges szerződéseket kösse meg és felmerülő dokumentumokat írja alá.

Felelős: Nagy János

Határidő: 2022. 12. 31.

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály

Kivonatról értesül: Pallaga Tamás, Jobbágy Csilla

dr. Szilágyi Anita
jegyző

Nagy János s.k.
polgármester

A kivonat hiteles:

Szigetszentmiklós, 2022. szeptember 7.
Pásztor Viktória
jegyzőkönnyvezető